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Num.Ord.

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unitd
di
misura

par.ug.

DIMENSIONI

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

LAVORI A CORPO

LAVORI (SpCat 1)
SOSTITUZIONE TRATTI DI RETE ACQUEDOTTO
(Cat1)

1/1 Scavo indagine per ricerca o tracciamento softoservizi,
07.A01.A20. comprese reti del SII; eseguito con mezzi meccanici €/o a
035 mano, su strade urbane; compresa la rimozione della
pavimentazione, lesecuzione del rinterro e del ripristino
provvisorio con materiale bituminoso.
assaggi per indagine presenza sottoservizi

SOMMANQ...

2/2 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti
07.A01.A10, verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento
005 manuale ove occorra; escluso il taglio e la disgregazione
preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli
di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o ad
impianto di trattamento autorizzato; compreso l'armatura,
anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la
stabilitd delle pareti, T'estrazione delle materie scavate ed il
loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla
Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il
rinterro, T'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed
ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m
TRATTO 01-02
TRATTO 02-03
TRATTO 02-04
TRATTO 04-06
TRATTO 04-05
TRATTO 06-07 TRATTO DI PARALLELISMO DX
'DELLA SP 100 DELLA VAL CURONE
'TRATTO 07-08 TRATTO DI ATTRAVERSAMENTO
‘DELLA SP 100 DELLA VAL CURONE
!

SOMMANGO...

1373 Scavo a sezione obbligata eseguito parzialmente a macchina
02.P05‘B20.0§con miniescavatore in terreno compatto, per esecuzione di
20 intercapedini, cunicoli o similari, per profonditd variabile da
{0 m a 2 m, con deposito del materiale di risulia a lato dello
!scavo
{TRATTO 08-09 VICOLO INTERNO CON PRESENZA DI
CIOTTOLI

SOMMANO...

4/4 Disfacimento di pavimentazione in ciottolato o in cubetti di

01.A02.D10. porfido o sienite anche con giunti bitumati o con manto di

005 pietrischetto bitumato per recupero e reimpiego ciottoli e
cubetti, compreso il carico e trasporto presso i magazzini
municipali e lo scarico Per quantitativi fino a m* 10
TRATTO 08-09 VICOLO INTERNO CON PRESENZA DI
CIOTTOLI

SOMMANO...

5/5 Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la presenza di;
07.A01.A20. materiali compatti, quali puddinghe o tufo, richiedenti l'uso|
015 prolungato del martello demolitore; da applicarsi al volume
effettivo demolito
TRATTI 02-04 E 04-06 (PRESENZA DI CEMENTO,
'ETC.)

cad

m3

m3

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00'

1,00/

1,00

1,00!

1,00

85,00
95,00|
45,00
35,001
45,ooi
20,00

|

10,00

30,00

30,00

80,00

0,400}
0,400,
0,400‘
0,400
0,400
0,400

0,400

0,400

0,300

0,400

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,200,

1,200

0,700

0,500

2,00

2,00/

34,00,
38,00/
18,00
14,00
18,00

9.60

4,80

136,40

8.40

8.40

16,00:

16,00

47321 946,42

21,52 2'935,33

124,88 1'048,99

29,01 261,09

5°191,83

COMMITTENTE: GESTIONE ACQUA S.P.A.
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Num.Crd unita DIMENSIONI IMPORTI
.]«:‘Ri];F " DESIGNAZIONE DEI [ AVORI di - Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 16,00 5191,83
SOMMANOQ... m? 16,00 22,92 366,72
6/6 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della
07.A01.A20. pavimentazione stradale; taglio con macchina operatrice a
025 lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione
con mezzi idonei approvati dalla Direzione Lavori; compreso
manodopera, carburante ed ogni altro onere; da applicarsi al
volume effettivo disgregato
TRATTI SU STRADA ASFALTATA 1,00 365,00 0,400 0,150 21,90
SOMMANO... m? 21,90 17,60 385,44
7/7 Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti
07.A01.A15. verticali, eseguitc a macchina con eventuale intervento
005 manuale ove occomra; compreso l'armatura, anche se non
recuperabile, occorrente per assicurare la stabilitd delle
pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a
lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad
una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso
delle pompe per laggottamento, la separazione della terra
vegetale da materiale di genere diverso, il ripristino dei
canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro
onere; per profondita finoa 1,5 m
TRATTO 10-11 1,00 50,00 0,400! 1,000 20,00
SOMMANO... m? 20,00 13,79 275,80
I
8/8 Analisi chimiche per caratterizzazione rifiuti solidi e liquidi
29.A05.A05. Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi
005 della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo ¢/o
rifiuti, comprensive almeno dei fattori: parametri fisici,
metalli pesanti, sostanze organiche, Idrocarburi, altre
sostanze (amianto)
1,00
SOMMANQ... cad 1,00 429,59 429,59
9/9 Analisi chimiche per caratterizzazione rifiuti solidi € liquidi
29.A05.A05. Test di cessione per il conferimento in discarica (D.M. 27/
010 09/10) e in impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n.
186) - attribuzione codice CER e indicazione modalita di
smaltimento/recupero
1,00!
SOMMANO... cad 1,00 193,53 193,53
!
10/10 Carico di materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul mezzo
01.P26.B00.0 di trasporto Eseguito con mezzo meccanico
05 Vedi voce n° 2 [m?* 136.40] 136,40
Vedi voce n° 3 [m® 8.40] 8,40:
SOMMANO... m® 144,80 2,44 353,31
11/11 Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie
01.P26.A45. di scavo caricate direttamente sugli appositi mezzi di
005 ‘trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici
(pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)
Vedi voce n° 10 [m* 144.80] 144,80
SOMMANO... m* 144,80/ 7,82 11132,34 |
12/12 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti
PORTARE 8328,56

COMMITTENTE: GESTIONE ACQUA S.P.A.
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Num.Ord unitd DIMENSIONI IMPORTI
T ARii:F A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 87328,56
29.P15.A15. catrame (rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse
010 da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)
Vedi voce n° 6 [m* 21.90] 2,200 48,18
SOMMANO... t 48,18 24,89 1°199,20
13/13 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati),
29.P15.A25. rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e
010 rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 che
rispettino i limiti imposti dalla colonna A tab.1 all'Allegato
V, Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/06 (rif.codice CER
17 05 04)
Vedi voce n° 10 [m?® 144.80] 1,800 260,64
SOMMANO... t 260,64 17,12 4462,16
14/ 14 Posa in opera di uno strato di sabbia di qualsiasi spessore,
22.P21.A25. compresa la fornitura e lo spandimento Al metro cubo
005 linea acquedotto in progetto 1,00 415,00 0,400 0,400 66,40
Sommano positivi,,, m? 66,40
SOMMANO... m? 65,74 25,02 1'644,81
15/15 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in
07.A09.105.0 polietilene arrotolati; compreso I'eventuale carico ¢ trasporto
20 da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a
livelletta, la formazione dei giunti mediante manicotti di
raccordo; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro
onere; per tubi diam. 90 mm
TRATTO 01-02 1,00 85,00 85,00
SOMMANO.. m 85,00 7,11 604,35
16/16 idem c.s. ...per tubi diam. 75 mm
07.A09.105.0 TRATTI 02-03, 0204, 04-06 1,00 175,00 175,00
15
; SOMMANO... m 175,00 5,69 995,75
17/17 idem c.s. ...per tubi diam. 40 - 63 mm
07.A09.105.0 TRATTI 04-05, 0607, 0708, 08-09 1,000 105,00 105,00
10
SOMMANO... m 105,00 4,27 448 35
18/18 idem c.s. ...per tubi fino a diam. 32 mm
07.A09.105.0 TRATTO 10-11 1,00 50,00 50,00
05
SOMMANO... m 50,00 2,85 142,50
19/19 Nastro segnalatore tubo; larghezza 24 cm
07.P21.V20. TUBAZIONI IN PROGETTO 1,000 415,00 415,00
010
SOMMANO..., m 415,00 0,18 74,70
20/20 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro;’
07.A11.K20. posizionato in asse alla tubazione ad una profondita di circa
005 .50 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a mano
,del piano di appoggio ed ogni altro onere
'Vedi voce n° 19 [m 415.00] 1,00 415,00
RIPORTAR 415,00 17°900,38

COMMITTENTE: GESTIONE ACQUA S.P.A.
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Num Ord unitd DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita T
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 415,00 17°900,38
SOMMANO... m 415,00 1,50 622,50
121 /21 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in
07.A14.N05. acciaio o in ghisa; compresa la formazione dei giunti a
005 flangia con guarnizioni e bulloni forniti
dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte;
compreso il collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere;
per DN fino a 100
ORGANI DI INTERCETTAZIONE SUNUOVE LINEE
ACQUEDOTTO 10,00
SOMMANO... cad 10,00 18,54 185,40
22/22 Asta manovra per saracinesca
07.P02.C10.0 ORGANI DI INTERCETTAZIONE SU NUOVE LINEE
25 ACQUEDOTTO 10,00
SOMMANO... cad 10,00 38,69 386,90
23/23 Chiusino di manovra telescopico 14; misure base 24x22 -
07.P02.C25.0 luce minima 80 mm cm; peso minimo kg 9
12 Vedi voce n° 21 [cad 10.00] 10,00
SOMMANO... cad 10,00 140,72, 1'407,20|
24/24 Posa in opera di chiusini in ghisa e relative staffe, compreso
07.A05.E05. il fissaggio, la livellazione, la misurazione ed ogni altro
005 onere, misure fino a 31x31 cm
Vedi voce n° 21 {cad 10.00] 10,00
SOMMANO... cad 10,00 46,38 463,80
25725 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con
25.A15.A00. ‘legante naturale compresa la correzione e costipamento
005 ‘secondo norme tecniche ed ogni altro onere misurato in
opera dopo costipamento
TRATTI SU STRADA ASFALTATA COMUNALE *(H/
peso=1-0,4-0,10) 1,00 335,00 0,400 0,500 67,000
|
SOMMANO...: m? 67,00? 21,57 1'445,19
!
26/26 Fomitura e posa di materiale granulare anidro per
07.A20.7T20. stabilizzazione sottofondi; miscelato a secco con cemento
005 tipo 325 in ragione di 80 kg per mc
TRATTI 06-07 E 07-08 SU SP 100 DELLA VAL CURONE'
*(H/peso=1,2-0,4-0,10) 1,00 30,00 0,400 0,700 8,40
| —
SOMMANO... m’ 8,40, 85,64 719,38
27/27 Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento
01.A04.B12. tipo 42,5 R, m® 0,4 di sabbia e m® 0,8 di ghiaietto, fornito in
010 opera, da non impiegare per usi strutturali A mano
TRATTI 02-04 E 0406 1,00 80,00 0,400 0,100: 3,20
SOMMANO... m® 3,20 219,37 701,98
28 /28 ‘Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In
01.A04.C00. |struttura di fondazione
005 ‘Vedi voce n° 27 [m?® 3.20] 3,20
SOMMANO... m? 3,20 92,01 29443
A RIPORTARE 24'127,16

COMMITTENTE: GESTIONE ACQUA S.P.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug. lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

29/29
01.A22.B00.
035

30/30
26.A04.A05.
010

31/31
N.P. 01

32/32
07.A17.Q20.
005

33/33
07.A19.805.
035

RIPORTO

Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni
tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale
di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice/a
mano a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e
le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso
l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con
idoneo effetto costipante, esclusa la provvista ¢ stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera a
mano per uno spessore finito di cm 5 compressi
TUTTIITRATTI SU STRADA ASFALTATA
(COMUNALE E PROVINCIALE) *(lung.=335+30)

Sommano positivi...
SOMMANO...

Pavimentazione ad acciottolato. Fornitura e posa di
pavimentazione in acciottolato dello spessore complessivo di
cm 13-15 realizzato con ciottoli scelti del Ticino, di colore
grigio misto, provvisti in prossimita' del luogo di posa,
collocati di punta, a secco su letto di sabbia della Dora, della
|Stura, del Po, (granulometria 0/4-0/8) mista a cemento tipo
1325 (nelle dosi di 200 kg per m* di sabbia) dello spessore di
cm 8. Sono compresi la fornitura della sabbia e del cemento,
I'innaffiamento, la battitura con piastra vibrante del peso di
kg 150, la scopatura delle superfici. E' prevista l'eventuale
sigillatura dei giunti, laddove non venga eseguita la
bitumatura e sia necessaria la realizzazione di pendenze per
la formazione di scivoli, attraverso la stesura sulle superfici
di boiacca di cemento (beverone formato da sabbia fine 0/2 e
cemento). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
lopera finita a regola darte. ciottoli scelti del Ticino
diametro cm 6/8

TRATTO 08-09 VICOLO INTERNO CON PRESENZA DI
CIOTTOLI

SOMMANO...

Ricerca tubazioni per impatti sulla rete esistente, fornitura e
posa del materiale necessario all'esecuzione a regola d'arte
dei collegamenti idraulici alla rete

RICERCA TUBAZIONI PER IMPATTI RETE IDRICA
ESISTENTE

SOMMANO...

Allacciamento alla rete con montaggio e posa in opera di
gruppo di manovra dn 60-150; esclusa la posa del pozzetto
'ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA ESISTENTE

SOMMANO...

Scavo per la riparazione di fuga o altro intervento
{localizzato; eseguito con mezzi meccanici su strade urbane,
Eper un volume massimo di 3 m?® compresa la rimozione
‘della pavimentazione, il trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato del materiale di risulta, la manovra sulla rete
sotto il controllo della Direzione Lavori, la fornitura a pie'
d'opera e il reinterro per un altezza di 50 cm con misto
cementato ¢ il restante con misto frantumato (stabilizzato),
I'esecuzione del mpristino provvisorio con materiale

A RIPORTARE

mZ

a corpo

cad

2,00 365,00 0,400

1,00 30,00 0,400

292,00

292,00

228,00

12,00

12,00.

5,00

5,00

5,00

5,00

24°127,16

13,29 3030,12

96,41 1'156,92

250,00 1250,00

557,19 27785,95

32°350,15

COMMITTENTE: GESTIONE ACQUA S.P.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug. Iung. larg.

H/peso

Quantita
unitario

IMPORTI

TOTALE

34/34

05

35/35
07.A18.R24.
005

136/36
07.A18.R27.
005

137/37
1107.A18.R36.
005

38/38
07.A18.R39.
005

RIPORTO

bituminoso caldo (binder); compreso l'aiuto al personale
incaricato dell’Amministrazione Appaltante. Tl personale
dell' Amministrazione Appaltante, ove presente, sara da
compensarsi a parte; esclusa la riparazione della fuga

Vedi voce n° 32 [cad 5.00]

SOMMANO...

Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante,

01.P24.C60.0 lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il

tempo di effettivo impiego Della portata sino q 40
PER TRASPORTO MATERIALE FORNITO DA
STAZIONE APPALTANTE

SOMMANQO...

RIFACIMENTO ALLACCI ACQUA (Cat 2)

Scavo per costruzione di nuove derivazioni di presa in
contemporanea con posa di nuova condotta; in vie gia’;
sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con
eventuale intervento manuale ove occorra, di lunghezza fino
a 4 m e profondita’ media 1. 50 m, esteso fino al pozzo o
pozzetto di presa; compreso la rimozione della
pavimentazione, le armature occorrenti per assicurare la
stabilita' delle pareti, a cassero continuo anche se non
recuperabile, l'estrazione delle materie scavate; compreso il
|taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o
ila rimozione dei masselli di pietra; compreso il carico e
[trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale
«di risulta, la fomnitura a pie d'opera di misto frantumato
:(stabilizzato), l'esecuzione del rinterro, la stesa del nastro di
;segnalazione nonche’ il ripristino provvisorio con materiale
{bituminoso; compreso l'aiuto al personale incaricato
dell'Amministrazione Appaltante. 1 personale
del'Amministrazione Appaltante, ove presente, sara’ da
compensarsi a parte; per prese di diametro compreso frai 13
mm ed i 40 mm

:DERIVAZIONI DI UTENZA

SOMMANO...

Supplemento allo scavo per costruzione di nuove derivazioni
di presa in contemporanea con posa di nuova condotta; per
ogni metro di scavo eccedente i 4 m; per prese di diametro
compreso fra i 13 mm ed i 40 mm

DERIVAZIONI DI UTENZA

SOMMANO...

Costruzione di nuove derivazioni di presa su condotta
esistente, di lunghezza fino a 4 m, mediante I'assemblaggio
di tubi ¢ componenti idraulici forniti dallAmm. App. o
compensati a parte, compresa l'event. manovra sulla rete,
l'esecuz. dell'allacciam. e la costruz. del pozzo o pozzetto di
presa che verra compensato a parte; per prese eseguite in
polietilene del diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm
DERIVAZIONI DI UTENZA

SOMMANO...

Supplemento alla costruzione di nuove derivazioni di presa
su condotta esistente; per ogni metro di lunghezza della
presa eccedente 1 4 m; per prese eseguite in polietilene del

A RIPORTARE

cad

cad

cad

1,00 20,00

5,00

5,00 695,57

16,00

16,00 64,31

35,00

35,00 333,33

20,00

20,00 33,66

35,00

35,00 78,08’

327350,15

3477385

17028,96

117666,55

673,20

2'732,80

51'929,51

COMMITTENTE: GESTIONE ACQUA S.P.A.
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Num.Crd,
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

par.ug.

DIMENSIONI

fung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

39/39
01.P01.A10.
005

40 /40
01.P24.H60.
005

41/41
01.P24.A28.
010

42/42
28.A05.D20.
010

43 /43
28.A05.D25.
005

RIPORTO

diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm
DERIVAZIONI DI UTENZA

SOMMANO...

Operaio specializzato Ore normali
PER ONERI LAVORAZIONI ALTRIMENTI NON
COMPUTATE

SOMMANO...

Nolo di utensili portatili eletirici della potenza massima di
kW.3, compresa lenergia e quanto necessario per il
funzionamento, esclusa la sola mano d'opera, per il tempo
effettivo impiego Mole angolari, trapani e simili

PER ONERI LAVORAZIONI ALTRIMENTI NON
COMPUTATE

SOMMANO...

Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP
compreso il manovratore, carburante, lubrificante, trasporto
sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per il
tempo di effettivo impiego Con martello demolitore o trivella
oleodinamica

PER ONERI LAVORAZIONI ALTRIMENTI NON
COMPUTATE

SOMMANO...

ONERI DELLA SICUREZZA (SpCat 2)

BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base,
sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso
piegati, copertura ¢ tamponatura con pannello sandwich
costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi
in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc,
eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico,
idrico e fognario, termico elettrico per interni. Dimensioni
orientative  2,40x6,40x2,40m.  Compreso  trasporto,
montaggio e smontaggio e preparazione della base incls
armata di appoggio costo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo.

SOMMANO...

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in
materiale plastico, con superfici interne ed esteme
facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato
di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di|
raccolta delle acque nere della capacitd di almeno 200 1, dij
serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo|
scarico della capacitd di almeno 50 1, e di connmsioni!
idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120!
x 120 x 240 c¢m. Il WC dovra avere una copertura costituita'
da materiale che permetta una corretta illuminazione intema,i
senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso:
!trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base,
imanutenzione e spostamento durante le lavorazioni.
Compreso altresi servizio di pulizia periodica settimanale (4
passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati.
nolo primo mese o frazione di mese

RIPORTARLE

m

h

h

h

cad

1,00

20,00

20,00

20,00

24,00

24,00

24,00

24,00

20,00

20,00

2,00

2,00

51'929,51

19,52 390,40/

40,55 973.20|

2,44 58,56

62,25 17245,00¢

13331 266,62

54863,29

COMMITTENTE: GESTIONE ACQUA S.P.A.
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 54'863,29
2,00
SOMMANO... cad 2,00 234,87 469,74
|
|
44 /44 QUADRILATERO per delimitazione temporanca di
28.A05.E20. Ichiusim', di aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc.,
005 delle dimensioni di circa 1,00x1,00 m, con o senza
segnaletica triangolare, fornito e posto in opera. Sono
compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il
quadrilatero; la manutenzione per tutto il periodo di durata
della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non
pitt idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di
lavoro. Dimensioni di riferimento: lato 1,00 m. misurato
cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di
lavoro
30,00
SOMMANO... d 30,00 0,65 19,50
45 /45 CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa
28.A05.E40. tra 30 e 75 cm, con fasce rifrangenti colorate, per
010 segnalazione di lavori, posati ad interasse idoneo per utilizzo
temporaneo, misurati cadauno per giomo. trasporto, posa in
opera, successiva rimozione altezza 50 cm
20,00
SOMMANQO... cad 20,00 0,24 4,80
46 /46 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla
28.A20.A10. normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o
005 aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino a Imese
8,00
SOMMANO... cad 8,00 8,15 65,20
47 /47 idem c.s. ..libera circolazione. solo nolo per ogni mese ?
28.A20.A10. successivo &
010 8,00!
SOMMANO... cad 8,00:: 1,39 11,12
48 /48 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali:
28.A20.A15. stradali: posa e nolo fino a 1 mese
005 8,00
SOMMANO... cad 8,00, 6,95 55,60
49 /49 idem c.s. ...segnali stradali: solo nolo per ogni mese
28.A20.A15. successivo
010 8,00
SOMMANQO...| cad 8,00 0,55 4,40
50/50 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili:
28.A20.A17. (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio,
005 ‘dimensione 60x40 c¢m riempito con graniglia peso 13 kg
i 8,00
SOMMANO...; cad 8,00 1,38 11,04
51/51 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o:
28.A20.C05. per segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare a:
A RIPORTARE 55°504,69

COMMITTENTE: GESTIONE ACQUA S.P.A.
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di : Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 55°504,69
005 luce gialla, in policarbonato, alimentazione a batteria con
batteria a 6V
8,00
SOMMANO... cad 8,00 8,80 70,40
52/52 Delimitazione di zone interne al cantiere mediante
28.A05.E30. BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in
005 calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia:
trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e
svuotamento, allestimento in opera, successiva rimozione
elementi in calcestruzzo - nolo fino a 1 mese
’ 15,00 15,00
SOMMANO...] m 15,00 15,75 236,25
53/53 PASSERELLA carrabile metallica per passaggio di veicoli;
28.A05.B50. da cantiere, per il superamento di scavi o spazi posti sul!
005 vuoto, fornita e posta in opera. Sono compresi: il montaggio;
e lo smontaggio anche ripetuti durante la fase di lavoro; il!
documento che indica le caratteristiche tecniche, con!
particolare riferimento al carico che pud transitare m’
relazione alla luce da superare e le istruzioni per l'uso ¢ la,
manutenzione; l'accatastamento e lallontanamento a fine!
opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per lutilizzo|
temporaneo della passerella carrabile. Nolo mensile Misurato|
a metro quadrato posto in opera, per ampiezze da superare’
non superiori a m 3. |
| 1,00 1,70 1,700 2,89
SOMMANO..., m? 2,89 64,90 187,56
54 /54 IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da;
28.A20.B05. due semafori, gestito da microprocessore, compresa batteria
005 e sostituzione €/0 ricarica batterie: posa e nolo per minimo
15 giomi
1,00
SOMMANO...| cad 1,00 55,60 55,60
|
55/55 idem c.s. ..ricarica batterie: solo nolo per ogni giorno
‘28.A20.B05. successivo
1‘ 010 15,001
SOMMANO... cad 15,00; 3,70 55,50
Parziale LAVYORI A CORPO euro 56'110,00
TOTALE euro 56°110,00
A RIPORTARE

COMMITTENTE: GESTIONE ACQUA S.P.A.
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Num Ord IMPORTI
T ARif:F A DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 LAVORI 54'596,67
002 ONERI DELLA SICUREZZA 1'513,33
Totale SUPER CATEGORIE euro 56°110,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: GESTIONE ACQUA S.P.A.
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IMPORTI
?/‘;‘;ﬁ;‘i DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

NOVI LIGURE, 07/04/2026

11 Tecnico
ING. GUIDO GROSSO

COMMITTENTE: GESTIONE ACQUA S.P.A.

RIPORTO

A RIPORTARE




