

GESTIONE ACQUA S.P.A.

Sede Legale: Cassano Spinola (AL) - Regione Scrivia
Direzione Tecnica: via Spinelli, 17 - Novi Ligure
Codice fiscale e partita IVA 01880180060 - REA n. AL 207731
Capitale Sociale: € 11.443.205,00 i.v.



TITOLO DEL PROGETTO

ADEGUAMENTO ACQUEDOTTO RURALE IN FRAZIONE GARADASSI NEL COMUNE DI FABBRICA CURONE (AL) PER SUBENTRO GESTIONE.

COMMESSA: ARIC GARFU340

PROGETTO

- ☐ PROGETTO SEMPLIFICATO G.A.
- ☐ DOCUMENTO DI FATTIBILITA' ALTERNATIVE PROGETTUALI
- ☒ PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA
- ☐ PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO D QUADRO ECONOMICO

REV. N.	DATA	ELABORATO DA	VERIFICATO DA (RC - RESP. GEST.)	APPROVATO DA (RPIC)	SCALA
0	APRILE 2026	Ing. Emanuela BORASI	Ing. Emanuela BORASI Geom. Paolo CANEVARO Il Responsabile Servizio Acquedotto Area Tortonese / Val Curone Geom. Paolo Canevaro	Geom. Mauro SIRCIO	
			IL PROGETTO È STATO VERIFICATO	SEZIONE A CIVILE AMB. INDUSTRIAL - INFORM. GUIDO GROSSO INGEGNERE N° A-1778	ELABORATO
					D

COMMESSA: ARIC GARFU340

OGGETTO:

ADEGUAMENTO ACQUEDOTTO RURALE IN FRAZIONE GARADASSI NEL COMUNE DI FABBRICA CURONE (AL) PER SUBENTRO GESTIONE.

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	54 596,67
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso di gara)	€	1 513,33
<hr/>		
IMPORTO A BASE DI GARA	€	56 110,00
IMPORTO MANODOPERA NON SOGGETTO A RIBASSO	€	28 702,14
<hr/>		
IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	€	25 894,53
 SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:		
A) FORNITURA MATERIALE	€	9 500,00
B) SPESE TECNICHE E GENERALI	€	12 500,00
C) RIPRISTINI DEFINITIVI	€	3 000,00
D) FORNITURA ED INSTALLAZIONE SISTEMA DI TELECONTROLLO	€	5 000,00
E) IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	€	3 890,00
<hr/>		
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO	€	90 000,00