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Num.Ord. INDIC AZI?NE DEILAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA i Quanid Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodop °
RIPORTOG
LAVORI A CORPO
1 Disfacimento di pavimentazione in ciottolato o in cubetti di porfido o sienite anche con
01.A02.D10. giunti bitumati o con manto di pietrischetto bitumato per recupero e reimpiego ciottoli e
005 cubetti, compreso il carico e trasporto presso i magazzini municipali e lo scarico Per
quantitativi fino a m* 10
SOMMANQ m?* 9,00 29,01 261,09 205,77 78,810
2 Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 42,5 R, m* 0,4 di
01.A04.B12. sabbia e m* 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi strutturali A
010 mano
SOMMANO m* 3,20 219,37 701,98 430,39 61,310
3 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In struttura di fondazione
01.A04.C00. SOMMANO m® 3,20 92,01 294,43 294,43 100,000
005
4 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder),
01.A22.B00. conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta
035 Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice/a mano a perfetta
regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione
lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo
effetto costipante, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio
Steso in opera a mano per uno spessore finito di cm 5 compressi
SOMMANO m? 228,00 13,29 3°030,12 1°083,87 35,770
5 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. SOMMANO h 24,00 40,55 973,20 973,20 100,000
005
6 Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore,
01.P24.A28. |carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per il
010 tempo di effettivo impiego Con martello demolitore o trivella oleodinamica
SOMMANO h 20,00 62,25 17245,00 810,99 65,140
7 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco
01.P24.C60.0 ed ogni onere connesso per if tempo di effettivo impiego Della portata sino q 40
05 SOMMANO h 16,00 64,31 1028,96 600,40 58,350
8 Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di k€W.3, compresa l'energia ¢ \
01.P24.H60. quanto necessario per il funzionamento, esclusa la sola mano d'opera, per il tempo,
005 effettivo impiego Mole angolari, trapani e simili !
SOMMANO hl 24,00 2,44 58,56 0,00
9 Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie di scavo caricate!
01.P26.A45. 'direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi
005 meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)
SOMMANO m?* 144,80 7.82 1132,34 452,93 40,000
10 Carico di materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul mezzo di trasporto Eseguito con
01.P26.B00.0 mezzo meccanico
035 SOMMANO m* 144,80 2,44 353,31 141,32 40,000
11 Scavo a sezione obbligata eseguito parzialmente a macchina con miniescavatore in
02.P05.B20.0 terreno compatto, per esecuzione di intercapedini, cunicoli o similari, per profondita
20 variabile da 0 m a 2 m, con deposito del materiale di risulta a lato dello scavo
SOMMANO m? 8,40 124,88 1'048,99 873,29 83,250
12 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina
07.A01.A10. |con eventuale intervento manuale ove occorra; escluso il taglio e la disgregazione
005 preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra ¢ il carico e
trasporto a deposito provvisorio o ad impianto di trattamento autorizzato;, compreso
l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilitd delle pareti,
l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato!
dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, I'eventuale usoE
delle pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m !
SOMMANO 17, 136,40 21,52 2°935,33 17145,66 39,030
13 Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a macchina con: ‘
07.A01.A15. eventuale intervento manuale ove occorra; compreso larmatura, anche se non!
005 recuperabile, occorrente per assicurare la stabilita delle pareti, 'estrazione delle materie |
A RIPORTARE 13°063,31 7012,25,
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Num.Ord, INDICAZIONE DEILAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 13°063,31 7012,25
scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad
una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per
laggottamento, Ia separazione della terra vegetale da materiale di genere diverso, il
ripristino dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro onere; per
profondita finoa 1,5 m
SOMMANO m? 20,00 13,79 275,80 86,93 31,520
14 Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la presenza di materiali compatti, quali
07.A01.A20. puddinghe o tufo, richiedenti ['uso prolungato del martello demolitore; da applicarsi al
015 volume effettivo demolito
SOMMANO m? 16,00 22,92 366,72 22594 61,610
15 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della pavimentazione stradale; taglio
07.A01.A20. con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con
025 mezzi idonei approvati dalla Direzione Lavori; compreso manodopera, carburante ed
ogni altro onere; da applicarsi al volume effettivo disgregato
SOMMANO m? 21,90 17,60 385,44 354,68 92,020
16 Scavo indagine per ricerca o tracciamento sottoservizi, comprese reti del SII; eseguito
07.A01.A20. con mezzi meccanici ¢/o a mano, su strade urbane; compresa la rimozione della
035 pavimentazione, l'esecuzione del rinterro e del ripristino provvisorio con materiale
bituminoso.
SOMMANO cad 2,00 473,21 946,42 481,92 50,920
17 Posa in opera di chiusini in ghisa e relative staffe, compreso il fissaggio, la livellazione,
07.A05.E05. la misurazione ed ogni altro onere, misure fino a 31x31 cm
005 SOMMANO cad 10,00: 46,38 463,80 356,99 76,970
18 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati; compreso
07.A09.105.0 l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a
05 livelletta, la formazione dei giunti mediante manicotti di raccordo; compreso il collaudo,
prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi fino a diam. 32 mm
SOMMANO m 50,00 2,85 142,50 142,50 100,000
19 idem c.s. ...per tubi diam. 40 - 63 mm
07.A09.105.0 SOMMANO m 105,00 4,27 448,35 448,35 100,000
10
20 idem c.s. ...per tubi diam. 75 mm
07.A09.105.0 SOMMANO m 175,00 5,69 995,75 995,75 100,000
15
21 idem c.s. ...per tubi diam. 90 mm
07.A09.105.0 SOMMANO m' 85,00 7,11 604,35 604,35 100,000
20 |
22 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in asse alla’
07.A11K20. tubazione ad una profondita di circa 50 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a|
005 mano del piano di appoggio ed ogni altro onere
SOMMANO m 415,00 1,50 622,50 622,50/ 100,000
23 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o in ghisa;
07.A14.NO5. compresa la formazione dei giunti a flangia con guamizioni e bulloni forniti
005 dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso il collaudo, la prova
idraulica ed ogni altro onere; per DN fino a 100
SOMMANO cad 10,00 18,54 185,40 185,40, 100,000
24 Allacciamento alla rete con montaggio e posa in opera di gruppo di manovra dn 60-150;
07.A17.Q20. esclusa la posa del pozzetto
005 SOMMANO cad 5,00 557,19 2°785,95! 2'124,57 76,260
25 Scavo per costruzione di nuove derivazioni di presa in contemporanea con posa di nuova
07.A18.R24. |condotia; in vie gia'; sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale
005 intervento manuale ove occorra, di lunghezza fino a 4 m e profondita’' media 1. 50 m,
esteso fino al pozzo o pozzetto di presa; compreso la rimozione della pavimentazione, le
armature occorrenti per assicurare la stabilita' delle pareti, a cassero continuo anche se
non recuperabile, I'estrazione delle materie scavate; compreso il taglio e la disgregazione
preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra; compreso il
carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di risulta, la
fornitura a pie d'opera di misto frantumato (stabilizzato), l'esecuzione del rinterro, la
stesa del nastro di segnalazione nonche' il ripristino provvisorio con materiale
bituminoso; compreso l'aiuto al personale incaricato dell’Amministrazione Appaltante. 11
personale dell'Amministrazione Appaltante, ove presente, sara' da compensarsi a parte;
A RIPORTARE 21°286,29 13'642,13
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RIPORTO 217286,29 13°642,13
per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm
SOMMANO cad 35,00 333,33 11°666,55 6'999,93 60,000
26 Supplemento allo scavo per costruzione di nuove derivazioni di presa in contemporanea
07.A18.R27. con posa di nuova condotta; per ogni metro di scavo eccedente i 4 m; per prese di
005 diametro compreso frai 13 mm ed 140 mm
SOMMANO m 20,00 33,66 673,20 403,92 60,000
27 Costruzione di nuove derivazioni di presa su condotta esistente, di lunghezza fino a 4 m,
07.A18.R36. mediante Fassemblaggio di tubi ¢ componenti idraulici forniti dall'’Amm. App. o
005 compensati a parte, compresa l'event. manovra sulla rete, l'esecuz. dell'allacciam. e la
costruz. del pozzo o pozzetto di presa che verra compensato a parte; per prese eseguite
in polietilene del diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm
SOMMANO cad 35,00 78,08 2732,80 2732,80 100,000
28 Supplemento alla costruzione di nuove derivazioni di presa su condotta esistente; per
07.A18.R39. |ogni metro di lunghezza della presa eccedente i 4 m; per prese eseguite in polietilene det
005 diametro compreso frai 13 mm ed i 40 mm
SOMMANO m 20,00 19,52 390,40 390,40 100,000
29 Scavo per la riparazione di fuga o altro intervento localizzato; eseguito con mezzi
07.A19.805. |meccanici su strade urbane, per un volume massimo di 3 m?*; compresa la rimozione
035 della pavimentazione, il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di
risulta, l]a manovra sulla rete sotto il controllo della Direzione Lavori, la fomitura a pie’
d'opera e il reinterro per un altezza di 50 cm con misto cementato ¢ il restante con misto
frantumato (stabilizzato), l'esecuzione del ripristino provvisorio con materiale
bituminoso caldo (binder); compreso l'aiuto al personale incaricato dell Amministrazione
Appaltante. 11 personale dell Amministrazione Appaltante, ove presente, sara da
compensarsi a parte; esclusa la riparazione della fuga
SOMMANO cad 5,00 695,57 3'477,85 207349 59,620 |
30 Fomnitura e posa di materiale granulare anidro per stabilizzazione sottofondi; miscelato a J
07.A20.T20. secco con cemento tipo 325 in ragione di 80 kg per mc
005 SOMMANO m? 8,40’ 85,64 719,38 109,27 15,190
31 Asta manovra per saracinesca
07.P02.C10.0 SOMMANO cad 10,00 38,69 386,90 0,00
25
32 Chiusino di manovra telescopico 14; misure base 24x22 - luce minima 80 mm cm; peso
07.P02.C25.0 minimo kg 9
12 SOMMANO cad 10,00 140,72 1'407,20 0,00
33 Nastro segnalatore tubo; larghezza 24 cm
07.P21.V20. SOMMANO m 415,00 0,18 74,70 0,00
010
34 Posa in opera di uno strato di sabbia di qualsiasi spessore, compresa la fornitura e lo
22.P21.A25. spandimento Al metro cubo
005 SOMMANO m* 65,74 25,02 1'644,81 657,93 40,000
35 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale compresa la
25.A15.A00. correzione e costipamento secondo norme tecniche ed ogni altro onere misurato in opera i
005 dopo costipamento
SOMMANO m?; 67,00 21,57 1'445,19 79,49 5,500
36 Pavimentazione ad acciottolato. Fomitura e posa di pavimentazione in acciottolato de]lo}
26.A04.A05. spessore complessivo di cm 13-15 realizzato con ciottoli scelti del Ticino, di colore;
010 grigio misto, provvisti in prossimita' del luogo di posa, collocati di punta, a secco su letto!
di sabbia della Dora, della Stura, del Po, (granulometria 0/4-0/8) mista a cemento tipo
325 (nelle dosi di 200 kg per m* di sabbia) dello spessore di cm 8. Sono compresi la
fornitura della sabbia e del cemento, I'mnaffiamento, la battitura con piastra vibrante del
peso di kg 150, la scopatura delle superfici. E' prevista I'eventuale sigillatura dei giunti,
laddove non venga eseguita la bitumatura e sia necessaria la realizzazione di pendenze
per la formazione di scivoli, attraverso la stesura sulle superfici di boiacca di cemento
(beverone formato da sabbia fine 0/2 e cemento). E' inolire compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita a regola d'arte. ciottoli scelti del Ticino diametro cm 6/8
SOMMANO m? 12,00 96,41 1'156,92 987,78 85,380
37 PASSERELLA carrabile metallica per passaggio di veicoli da cantiere, per il
28.A05.B50. 'superamento di scavi o spazi posti sul vuoto, fornita ¢ posta in opera. Sono compresi: il
005 montaggio € lo smontaggio anche ripetuti durante la fase di lavoro; il documento che
A RIPORTARE 47°062,19 28077,14
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Num.Ord. INDICAZIONE DEILAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZION} unitario TOTALE
RIPORTO 47°062,19 28°077,14
indica le caratteristiche tecniche, con particolare riferimento al carico che pué transitare
in relazione alla luce da superare ¢ le istruzioni per I'nso € la manutenzione;
Taccatastamento e I'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per lutilizzo temporaneo della passerella carrabile. Nolo mensile Misurato a metro
quadrato posto in opera, per ampiczze da superare non superiori a m 3.
SOMMANO m? 2,89 64,90 187,56 0,00
38 BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevata da terra, ¢ in elevato con
28.A05.D20. profilati di acciaio presso piegati, copertura ¢ tamponatura con pannello sandwich
010 costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori
interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in
pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico
elettrico per interni. Dimensioni orientative 2,40x6,40x2,40m. Compreso trasporto,
montaggio e smontaggio e preparazione della base incls armata di appoggio costo per
ogni mese o frazione di mese successivo al primo.
SOMMANO cad 2,00 133,31 266,62 0,00
39 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici
28.A05.D25. interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC
005 alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacita
di almeno 200 1, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo € per lo scarico della
capacitd di almeno 50 1, ¢ di connessioni idrauliche acque chiare ¢ scure. Dimensioni
orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovra avere una copertura costituita da materiale
che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto
elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base,
manutenzione e spostamento durante le lavorazioni. Compreso altrest servizio di pulizia
periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo
primo mese o frazione di mese
SOMMANO cad 2,00 234,87 469,74 0,00
40 QUADRILATERO per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul terreno di
28.A05.E20. modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni di circa 1,00x1,00 m, con o senza
005 segnaletica triangolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso per la durata della
fase che prevede il quadrilatero; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase
di riferimento, sostituendo o riparando le parti non pit idonee; l'accatastamento ¢
'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni di riferimento: lato 1,00 m. misurato
cadauno per giomo, posto in opera per la durata della fase di lavoro
SOMMANO d 30,00 0,65 19,50 0,00
41 Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile
28.A05.E30. TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia:
005 trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento, allestimento in opera,
successiva rimozione elementi in calcestruzzo - nolo fino a 1 mese
SOMMANO m 15,00 15,75 236,25 0,00
42 CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 ¢ 75 cm, con fasce
28.A05.E40. rifrangenti colorate, per segnalazione di lavori, posati ad interasse idoneo per utilizzo
010 temporaneo, misurati cadauno per giomo. trasporto, posa in opera, successiva rimozione
altezza 50 cm
SOMMANO cad; 20,00 0,24 4,80 0,00
|
43 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri|
28.A20.A10. mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino a 1mese
005 SOMMANO cad 8,00 8,15 65,20 0,00
44 idem c.s. ...libera circolazione. solo nolo per ogni mese successivo
28.A20.A10. SOMMANO cad 8,00 1,39 11,12 0,00
010
45 \CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: posa e nolo fino a
28.A20.A15. 1 mese
005 SOMMANO cad 8,00 6,95 55,60 0,00
46 idem c.s. ...segnali stradali: solo nolo per ogni mese successivo ‘
28.A20.A15. SOMMANO cad 8,00: 0,55 4,40 0,00
010 |
47 iSacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in
28.A20.A17. PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm riempito con graniglia peso 13 kg ,
005 SOMMANO cad 8,00 1,38 11,04; 0,00
48 IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due semafori, gestito da
A RIPORTARE 48739402 28077,14
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantits Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 48394021 28077,14
28.A20.B05. microprocessore, compresa batteria e sostituzione /o ricarica batterie: posa € nolo per
005 minimo 15 giorni
SOMMANO cad 1,00 55,60 55,60 0,00
49 idem c.s. ...ricarica batterie: solo nolo per ogni giorno successivo
28.A20.B05. SOMMANO cad 15,00 3,70 55,50 0,00
010
50 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali, con
28.A20.C05. lampeggiante automatico o crepuscolare a luce gialla, in policarbonato, alimentazione a
005 batteria con batteria a 6V
SOMMANO cad 8,00 8,80 70,40 0,00
51 Analisi chimiche per caratterizzazione rifiuti solidi ¢ liquidi Analisi chimiche necessarie
29.A05.A05. |alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo
005 ¢/o rifiuti, comprensive almeno dei fattori: parametri fisici, metalli pesanti, sostanze
organiche, Idrocarburi, altre sostanze (amianto)
SOMMANO cad 1,00 429,59 429,59 0,00
52 Analisi chimiche per caratterizzazione rifiuti solidi e liquidi Test di cessione per il
29.A05.A05. conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto 05/04/
010 2006 n. 186) - attribuzione codice CER e indicazione modalitd di smaltimento/recupero
SOMMANO cad 1,00 193,53 193,53 0,00
53 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER
29.P15.A15. 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17
010 03 02)
SOMMANO t 48,18 24,89 1'199,20 0,00
54 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce ¢ materiale di dragaggio
29.P15.A25. (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 che
010 rispettino i limiti imposti dalla colonna A tab.1 all'Allegato V, Titolo V della parte IV del
D.Lgs. 152/06 (rif.codice CER 17 05 04)
SOMMANO t 260,64 17,12 4'462,16 0,00
55 Ricerca tubazioni per impatti sulla rete esistente, fornitura e posa del materiale
N.P. 01 necessario all'esecuzione a regola d'arte dei collegamenti idraulici alla rete
SOMMANO a corpo 5,00 250,00 1250,00 625,00 50,000
Parziale LAVORI A CORPO euro 561 I0,00i 28'702,14: 51,153
i —
TOTALE euro 56°110,00 28'702,14; 51,153

NOVI LIGURE, 07/04/2026

1I Tecnico
ING. GUIDO GROSSO

A RIPORTARE
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