



SEZIONE TIPO DI SCAVO E MODALITA' DI POSA
SU STRADA ASFALTATA COMUNALE




(*) NOTA:
Allo scopo di rendere funzionale il progetto sulla base dei fondi disponibili, così come da convenzione stipulata, non sono stati inseriti i ripristini definitivi sulle strade di competenza comunale a 6/12 mesi dalla conclusione dei lavori.
Gli interventi di competenza termineranno, pertanto, con i ripristini funzionali, legati solo al tratto di manomissione stradale interessato dagli scavi per la sola larghezza di questi ultimi.
Eventuali fisiologici cedimenti o ripristini di tappetini che possano interessare tutta la larghezza della sede stradale non trovano copertura nella parte di finanziamento in essere pertanto, a meno che non si vogliano impegnare nuovi fondi e redigere una seconda convenzione, dovranno essere eseguiti al di fuori del quadro economico di progetto, sotto la responsabilità dell'Amministrazione Comunale.

SEZIONE TIPO DI SCAVO E MODALITA' DI POSA
SU S.P. 100 DELLA VAL CURONE
TRATTO 06-07: parallelismo dx dal km 29+280 al km 29+300 circa
TRATTO 07-08: attraversamento al km 29+280 circa



SEZIONE TIPO DI SCAVO E MODALITA' DI POSA
SU STRADA BIANCA/TERRENO NATURALE
(TRATTO 10-11)



GESTIONE ACQUA S.P.A.

Sede Legale: Cassano Spinola (AL) - Regione Scrivia
Direzione Tecnica: via Spinelli, 17 - Novi Ligure
Codice fiscale e partita IVA 01880180060 - REA n. AL 207731
Capitale Sociale: € 11.443.205,00 i.v.



TITOLO DEL PROGETTO
ADEGUAMENTO ACQUEDOTTO RURALE IN FRAZIONE GARADASSI NEL COMUNE DI FABBRICA CURONE (AL) PER SUBENTRO GESTIONE.

COMMESSA: ARIC GARFU340

PROGETTO

- ☐ PROGETTO SEMPLIFICATO G.A.
- ☐ DOCUMENTO DI FATTIBILITA' ALTERNATIVE PROGETTUALI
- ☒ PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA
- ☐ PROGETTO ESECUTIVO

SEZIONI TIPO DI SCAVO E MODALITA' DI POSA

REV. N.	DATA	ELABORATO DA	VERIFICATO DA (RC - RESP. GEST.)	APPROVATO DA (RPIC)	SCALA
0	APRILE 2026	Ing. Emanuela BORASI	Ing. Emanuela BORASI (RC) Geom. Paolo CANEVARO (RESP. GEST.)	Geom. Mauro SIRO	1 : 10
GESTIONEACQUA GRUPPO ACOS				IL PROGETTISTA (Timbro e Firma)	ELABORATO
				ING. GUIDO GROSSO	3

GESTIONE ACQUA S.P.A.

Sede Legale: Cassano Spinola (AL) - Regione Scrivia
Direzione Tecnica: via Spinelli, 17 - Novi Ligure
Codice fiscale e partita IVA 01880180060 - REA n. AL 207731
Capitale Sociale: € 11.443.205,00 i.v.



TITOLO DEL PROGETTO

ADEGUAMENTO ACQUEDOTTO RURALE IN FRAZIONE GARADASSI NEL COMUNE DI FABBRICA CURONE (AL) PER SUBENTRO GESTIONE.

COMMESSA: ARIC GARFU340

PROGETTO

- ☐ PROGETTO SEMPLIFICATO G.A.
- ☐ DOCUMENTO DI FATTIBILITA' ALTERNATIVE PROGETTUALI
- ☒ PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA
- ☐ PROGETTO ESECUTIVO

SEZIONI TIPO DI SCAVO E MODALITA' DI POSA

REV. N.	DATA	ELABORATO DA	VERIFICATO DA (RC - RESP. GEST.)	APPROVATO DA (RPIC)	SCALA
0	APRILE 2026	Ing. Emanuela BORASI	Ing. Emanuela BORASI (RC) Geom. Paolo BORASI Responsabile del Servizio Acquedotto Area di competenza del Comune Geom. Paolo Canevaro	Geom. Mauro SIRO	1 : 10
GESTIONE ACQUA GRUPPO ACOS			IL PROGETTO È STIPULATO E INDUSTRIAL - INFORM. GUIDO GROSSO ING. GUIDO GROSSO N° A-1778 SEZIONE A		ELABORATO
					3